广东税务2024年不间断电源购买项目

采购需求
第一章 项目概述
广东省税务局五山数据中心（以下简称“数据中心”）位于广州市天河区。数据中心共有三层，UPS电源间位于一层。UPS电源间中在用的8台500kVA UPS已不间断运行15年，设备老化，存在运行风险隐患，需要进行预防性更换，且更换时不能影响数据中心现有信息系统运行。因更换UPS新增的设备需要接入现有动力环境监控系统。
第二章 项目需求
2.1项目内容

本项目项目主要工作内容包括：

（1）更换8台UPS及配套的输入输出配电柜、电缆，同时调整布局，对两路UPS供电系统（主机、配电柜）进行物理隔离，优化后端部分机柜配电；

（2）新设备安装、调试、动环监控接入等集成实施和弱电系统工作内容；

（3）UPS系统新换设备三年质保和维保服务。

2.2采购产品清单及主要规格

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	主要参数

	1
	不间断电源（核心设备）
	8
	台
	1、模块化UPS

额定功率：500kW/500kVA

电源制式：3Ph+N+PE，三相输入输出

额定电压：380VAC

输入功率因数：0.99

输出功率因数：1

	2
	进线柜
	1
	项
	含市电进线开关2500A/3P 框架断路器*2个、外部维修旁路开关2500A/4P 框架断路器*2个

含防雷器，智能电量仪，指示灯等
柜体为抽屉式开关柜（数量根据深化设计配置）

	3
	UPS输入柜
	1
	项
	含UPS输入开关1250A/3P 框架断路器*8个

含防雷器，智能电量仪，指示灯等
柜体为抽屉式开关柜（数量根据深化设计配置）

	4
	UPS输出柜
	1
	项
	含UPS输出开关1000A/3P 框架断路器*8个

含防雷器，智能电量仪，指示灯

柜体为抽屉式开关柜（数量根据深化设计配置）

	5
	UPS输出馈线柜
	1
	项
	1、含馈线开关2000A/3P 框架断路器*2个、630A/3P 塑壳断路器12个、500A/3P塑壳断路器*4个、320A/3P塑壳断路器*14个、250A/3P 塑壳断路器10个

2、含防雷器、智能电量仪、指示灯等
3、柜体为抽屉式开关柜（数量根据深化设计配置）

	6
	动力柜
	1
	项
	含市电进线开关1600A/3P 框架断路器*1个、630A/3P 塑壳断路器3个、400A/3P 塑壳断路器2个、250A/3P 塑壳断路器4个、125A/3P 塑壳断路器2个

含防雷器、智能电量仪、指示灯等
3、柜体为抽屉式开关柜（数量根据深化设计配置）

	7
	精密列头柜
	2
	个
	1、含输入开关：630A/3P塑壳断路器*1个，输出开关：63A*60个

2、含防雷器、智能电量仪、指示灯、7英寸显示屏，主路及支路数据监测（包括电流、电压、功率、开关状态等）

	8
	UPS输入输出电缆
	1
	项
	按用电负荷选用线缆规格，用电负荷根据设备实用用电最大负荷需求计算，并留有部分余量

长度满足深化设计的实际用量

3、采用铜芯阻燃电缆，严禁采用铜铝混合电缆

4、含线缆接头及热缩套管制作

	9
	UPS电池电缆
	1
	项
	1、按用电负荷选用线缆规格，用电负荷根据设备实用用电最大负荷需求计算，并留有部分余量

2、长度满足深化设计的实际用量

3、采用铜芯阻燃电缆，严禁采用铜铝混合电缆

4、含线缆接头及热缩套管制作

	10
	UPS输出馈线柜至精密列头柜线缆
	1
	项
	1、按用电量选用线缆规格，负荷根据设备实用电最大负荷需求计算，并留有部分余量

2、长度满足深化设计的实际用量

3、本项目全部电缆需采用阻燃电缆，所有电力线缆要求选用铜芯电缆，严禁铜铝混用

4、含线缆接头及热缩套管制作

	11
	精密列头柜至机柜PDU线缆
	60
	路
	1、按用电量选用线缆规格，负荷根据设备实用电最大负荷需求计算，并留有部分余量

2、长度满足深化设计的实际用量

3、本项目全部电缆需采用阻燃电缆，所有电力线缆要求选用铜芯电缆，严禁铜铝混用

4、含线缆接头及热缩套管制作

	12
	工业连接器
	120
	个
	1、规格63A

2、含安装，线缆接线，端接

	13
	网格桥架
	1
	项
	1、300x200网格桥架

吊顶安装，含丝杆，横条，螺栓等

桥架长度满足业务机柜用电，用于业务机柜电缆敷设

	14
	密集母线槽
	1
	项
	1、2500A/4P密集母线槽

含插接箱及安装配件

长度满足深化设计实际用量

	15
	铝合金走线架
	1
	项
	1、500mm宽铝合金梯形走线架

2、铝合金材料屈服强度：≥153N

线架吊杆装置应为可调式，能上下、前后、左右调整

走线架满足深化设计实际用量

	16
	镀锌线槽
	1
	项
	1、一楼到二楼镀锌线槽

2、含布放、安装、楼板开孔等

3、满足后期扩容设计的实际用量

	17
	布局调整
	1
	项
	对UPS电源间布局进行调整，实现两路UPS系统（主机、配电柜）物理隔离

	18
	装饰装修
	1
	项
	修复改造过程中损坏的静电地板、铝扣天花板、彩钢板等

	19
	电池调整
	1
	项
	按照最终实施方案调整电池数量和位置、电池开关箱的位置及其连接的电缆

	20
	监控调整
	1
	项
	新增UPS、配电柜接入机房动环系统；

	21
	仓储
	1
	项
	提供仓库暂存旧UPS主机、旧蓄电池（如有），待采购人走资产报废流程


服务要求

3.1总体要求

★本次UPS系统更换为在线更换，全程不能影响机房现有设备和系统的正常运行，提供服务承诺函。

3.2深化设计

根据现场实际情况和招标人的要求，投标人应无条件进行深化设计。深化设计方案、设计图纸和技术文档报招标人及相关部门审核。如方案未通过审核，投标人应调整方案直至通过审核，方案变更所发生的费用全部由投标人负责且不允许费用追加。

1.深化设计原则

深化设计方案应遵循以下设计原则：

（1）系统的整体性原则

所有系统的设计应根据项目建设的实际情况进行统一规划，充分考虑现有系统情况，保证新建系统与现有系统的无缝对接。

（2）系统的可靠性原则

应采用高可靠性设计标准。

应具备在现有条件下和规定时间内完成规定功能的能力。

应具有长期可靠和稳定工作的能力。

应具有合理的冗余能力及灾难备份能力，为税收业务系统的高可靠性目标要求提供匹配的基础环境设施条件。

（3）系统的安全性原则

应具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障数据中心基础环境实施的安全。从防火、防水、防盗、防鼠、接地、防雷、防电磁干扰、降噪、地面承重等方面采取有效措施。

2.相关法律法规

为本项目所进行的深化设计、设备和实施方案应满足下面所列法律法规。

《中华人民共和国建筑法》

《中国人民共和国安全生产法》

《建设工程质量管理条例》

《建设工程安全生产管理条例》
3.3实施组织

为确保本项目顺利实施，投标人应提交的实施组织方案，包括但不限于以下内容：

1.实施方案与技术措施

明确本项目的各个子项目的实施方法并进行必要的技术核算，对主要的子项目明确施工工艺要求。

对易发生质量通病、易出现安全问题、实施难度大、技术含量高的子项目等应做出重点说明。

2.质量管理体系与措施

按照项目实际情况确定质量目标并进行目标分解，质量指标应具有可测量性。

建立项目质量管理的组织机构并明确职责。

制定符合项目特点的技术保障和资源保障措施，通过可靠的预防控制措施，保证质量目标的实现。

建立质量过程检查制度，并对质量事故的处理做出相应规定。

3.安全管理体系与措施

建立有管理层次的项目安全管理组织机构，并明确职责。

建立具有针对性的安全生产管理制度和安全教育培训制度。

针对项目重要危险源，制定相应的安全技术措施，对危险性较大的子项目应制定专项安全技术措施的编制计划。

根据季节、气候的变化，制定相应的季节性安全实施措施。

建立现场安全检查制度，并对字全事故的处理做出相应规定。

4、文明施工及环境保护管理体系与措施

确定项目重要环境因素，制定项目环境管理目标。

建立项目环境管理的组织机构并明确职责。

制定现场环境保护的控制措施。

根据项目特点，进行环境保护方面的资源配置。

建立现场环境检查制度，并对环境事故的处理做出相应规定。

5.项目进度计划与措施

对项目进度划划进行逐级分解，通过阶段性目标的实现保证最终工期目标的完成。

建立项目进度管理的组织机构并明确职责，制定相应管理制度。

针对不同实施阶段的特点，制定进度管理的相应措施，包括施工组织措施、技术措施等。

建立施工进度动态管理机制，及时纠正过程中的进度偏差，并制定特殊情况下的赶工措施。

6.资源配备计划

劳动力配置计划：确定项目有用工量，并编制专业工种劳动力计划表。

物资配置计划：包括项目材料和设备配置计划、周转材料和实施机具配置计划以及计量、测量和检验仪器配置计划等。

7.对接方案

新增系统与原有系统对接方案主要包括电力设施系统、监控系统、消防系统等的对接，对接方案应明确实施的重点难点，特别是实施过程中如何保证数据中心正常运行，并提出详细解决方案。投标人应按照招标人要求，积极配合各包承建人（或运维）开展工作，配合招标人完成本项目中各类设备与机房动环监控、门禁、安防视频、消防等系统的对接工作，包括但不限于设备原厂开放通讯接口、提供对接参数、提供原厂技术支持等，所需费用由投标人承担。

3.4售后服务
投标人提出完整的售后服务计划及承诺，详细阐述项目方案、技术支持与保修服务体系、服务响应流程、技术支持与保修服务投入人员情况、备品备件方案、服务质量监督机制等，与保障本项目完整顺利实施和运行的相关内容。

1.服务内容

（1）承诺提供不限次的7×24小时电话技术支持服务，并实行“一站式”服务，即负责全程跟踪服务。

（2）投标人统一负责标书中所包括的所有硬件设备和相关软件的技术支持和服务。

（3）服务期内，投标人负责对用户的设备及软件进行现场维修和更换故障配件，更换的备件应是来自原厂商的全新备件。费用包含在投标报价内。

（4）投标人承诺在7×24小时对用户所提出的维修要求做出实质性反应，提供应急策略。

（5）设备在运行过程中若出现技术性故障，如需现场解决，要求投标人承诺在接到设备故障通知后，应该1小时内以做出有效应答，2小时内到达现场处理故障，如遇产品的重大障碍，应在24小时内提供备机或解决方案。（说明承诺的服务响应时间和到场时间）。

（6）设备如发生硬件故障，投标人承诺保证在1日内为用户解决硬件问题，替换硬件须为原厂全新备件。

（7）投标人应承诺在每半年内向招标人提交故障受理报告和汇总情况，并保证对设备每月至少进行一次上门现场巡检服务。

（8）招标人在维保期间如有设备移机要求，投标人应该无条件提供进行移机。移机产生的所有费用均由投标人负责。

（9）投标人应承诺巡检与维护（包括但不限于）如下内容：

1）UPS系统

投标人应承诺提供UPS原厂维保服务。UPS原厂服务应包含：每季度一次的UPS巡检及维护保养，每半年一次的UPS除尘服务，每半年一次的UPS蓄电池深度放电及测试。

投标人每季度对蓄电池进行一次电池电压及内阻检测，并进行数据记录及分析。

2）配电柜

每季度对配电柜进行巡检、维护、除尘等，确保配电柜无异常。

2.备品备件

（1）用于本项目中的备品备件应是原厂全新备品备件，并是可用于本项目设备的产品，并提供相关说明。

（2）投标人应向用户提供各设备的备件和消耗品，主要备件和耗材包括：蓄空气开关、UPS功率模块等。所需费用均由投标人承担。

（3）投标人应根据招标文件中设备配置、数量、分布情况及用户服务要求等需求制定备品、备件及耗材提供方案。

3.服务承诺

（1）投标人应将对上述条款的承诺及相关说明的材料作为投标文件应答的一部分。

（2）投标人应为用户提供服务质量投诉监督电话。

（3）投标认真理解上述保修要求，详细列出系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

（4）在保修期内投标人应提供原厂商的定期维护、保养、修理、更换等服务，投标人详细说明其保修范围的服务内容，所需全部费用包含在本投标报价中。

4.服务期限

以上所有设备保修期为三年。在保修期内，投标人应迅速更换发生故障的产品，费用包含在投标报价内。

如果系统运行发生重大故障，保修期应在原有保修期基本上再加12个月。

3.5人员要求
本项目的项目经理、技术负责人、现场实施人员应由不同人员担任，项目经理、技术负责人、现场实施人员应具相应的资质。

1.项目经理

（1）具有信息系统项目管理师证书（计算机技术与软件专业技术资格）；

（2）具有机电工程专业注册建造师资质（二级或一级）；

（3）具有安全生产考核合格证书（B类）；

（4）作为项目经理，具有2022年1月1日以来，2个及以上数据中心机房UPS设备在线拆旧换新（不含UPS供货、新建安装等）项目经验，需提供合同，以及可以体现施工内容的关键页和人员关键页。

2.技术负责人

（1）具有人力资源和社会保障部门颁发的电气类高级工程师证书；

（2）作为技术负责人，具有2022年1月1日以来，2个及以上数据中心机房UPS设备在线拆旧换新（不含UPS供货、新建安装等）项目经验，需提供合同，以及可以体现施工内容的关键页和人员关键页。

 3.现场实施人员

（1）具有特种作业操作证（电工作业）；

（2）具有投标UPS产品厂家技术培训合格证明。

3.6管理实施要求
投标人投标前充分考虑项目实施的困难和工作量，由此产生的费用均由投标人负责，包括但不限于以下内容：

1.充分考虑设备的搬运难度。部分设备体积过大，无法整机搬运，如需拆卸搬运后再组装，由此产生的费用均由投标人负责。

2.充分考虑电缆以及管路的敷设施工难度，不得破坏大楼的整体结构和已部署电缆以及管路的正常运行。

3.保障现有设备设施的正常运行，操作谨慎，不得损坏任何的设备与物品。

4.具体的实施时间无条件服从招标人的安排，投标人充分理解并执行。

5.未经允许禁止擅自进入办公区域或其他机房区域。

6.所有投标设备在集成过程中所需的任何附属设备设施全部由投标人提供。

7.投标人负责所有设备（包含但不限于UPS、配电柜等）加电前各项准备工作和室内环境的清洁工作，确保设备达到加电条件，并完成开机调试工作。以上产生的费用均由投标人负责。
3.7风险管控要求
合同总额的30%为违约金总额。当出现以下情形时，采购人有权扣除部分违约金（直至全部扣完）：

1.中标人提供的货物不符合采购文件、本合同要求的，采购人有权拒收并要求中标人进行换货，并且采购人有权要求中标人支付本合同总价 5%的违约金；中标人 5 日内未完成换货或者换货后仍不符合要求的，采购人有权解除合同并要求中标人支付合同总价 30%的违约金；因此造成采购人损失的，中标人应承担全部的赔偿责任。

2.中标人未能按本合同约定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 5‰的数额向采购人支付违约金；逾期 15 天及以上的，采购人有权解除合同，双方按已提供服务的期限及内容结算服务费后，中标人向采购人支付本合同总额 30%的违约金；由此造成的采购人经济损失由中标人承担，包括但不限于采购人委托第三方处理产生的费用等。

3.中标人未按照采购文件、本合同约定的要求提供服务，引发金税三期核心征管系统、外部交换系统、税库银系统、社保费标准版、增值税发票管理系统（含税控和底账）、电子税务局等全省业务系统以及税务数字证书系统（省税务局端）、密码服务组件系统、双向安全交换系统等基础系统出现故障（不可抗力因素除外），导致全省范围内业务中断，持续时间超过 4 小时，中标人按照合同总价款的 10%向采购人支付违约金；因此造成采购人损失的，由中标人承担赔偿责任。若故障未能在 24 小时内解决，或者类似事故一个月内发生 2 次以上，采购人有权解除本合同，并且不予支付合同尾款。

4.采购人逾期付款，每日按应付未付款的万分之一向中标人偿付违约金，违约金总额累计不超过合同总金额的 5%。

5.中标人不得另行开发本合同业务需求范围内、供纳税人(或缴费人)使用的软件,如有违 反，采购人有权将中标人纳入税务系统信息化服务商失信名单

6.中标人不得违法违规聘用离职的税务机关人员。中标人违法违规聘用离职税务机关人员的，采购人有权视情况采取以下一项或多项措施：

①采购人要求中标人限期改正；

②中标人按合同总价 10%的数额向采购人支付违约金；

③采购人有权解除部分或全部合同；

7.中标人需保证所提供设备正常运作，如因中标人原因导致设备产生故障，出现纳税人投诉或相关部门反馈监督意见等情形的，每出现一次中标人需支付本合同总额 1%违约金，并赔偿采购人遭受的损失。

8.如中标人存在违背保密协议或廉政协议约定义务的行为，采购人有权解除合同，中标人一次性支付本合同总额 30%的违约金，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

9.中标人因违反本合同约定所需承担的违约金、赔偿金等，采购人有权直接于应付款中予以扣除，如不足以抵扣的中标人赔偿补足。

10.本合同履行过程中一方违约的，违约方应赔偿守约方的损失，包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、公证费、差旅费、保全费、担保保函费等费用。

11.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
3.8服务期限与进度要求

自合同签订之日起15天内完成深化设计和制定实施方案，30天内主要设备（UPS、配电柜）到货，设备到货且现场条件具备后，30天内完成设备安装调试工作（现场条件具备以双方书面确认为准），安装调试完成后开始为期30天的试运行，试运行结束后对项目进行竣工验收，通过后开始为期三年的质保和维保期。

3.9项目实施地点

五山数据中心，广东省广州市天河区。
3.8通用必备要求

★1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，按照采购文件技术部分相关章节的要求执行。（提供承诺，可参照“投标（响应）文件格式”中《承诺函》格式） 

★2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。（提供承诺，可参照“投标（响应）文件格式”中《承诺函》格式）

★3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。（提供承诺，可参照“投标（响应）文件格式”中《承诺函》格式）

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

第四章 采购要求
4.1采购方式

本项目采用公开招标采购方式。

4.2项目预算

本项目采购预算为713.4万元。

4.3验收标准

1.本项目验收依据国家税务总局广东省税务局信息化项目管理相关要求、招标文件要求、中标人投标文件及承诺、本项目合同约定标准进行验收。

2.符合验收条件后由中标人提出验收申请，由采购人给出验收资料需求清单，中标人按清单准备好验收资料后由采购人和中标人共同完成验收。

3.本项目验收内容包括到货开箱检验、安装调试验收、试运行测试、质保和维保服务等。

4.4付款方式

	付款名称
	付款要求
	付款比例(%)

	第1次付款
	签订合同并收到等额发票后10个工作日内
	50

	第2次付款
	竣工验收通过并收到等额发票后10个工作日内
	40

	第3次付款
	三年质保和维保期满并收到等额发票后10个工作日内
	10


