

关于国家税务总局韶关市曲江区税务局沿堤办公区综合业务办公
用房维修项目施工招标
更正及延期公告

各潜在投标人：

国家税务总局韶关市曲江区税务局沿堤办公区综合业务办公用房维修项目施工于2025 年 08 月 12 日 在 广 东 省 招 标 投 标 监 管 网 (<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index>）发布招标公告，现对招标文件进行更正, 具体内容如下：

一、招标文件的更正

1、原招标文件第 69 页的专职安全生产管理人员简历表说明：2. 职称证彩色扫描件；

现更正为：2. 安全生产考核合格证明（C 证，安全生产考核合格证书或“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”考核合格信息打印页）；

2、原招标文件第 70 页的项目管理机构组成表说明：2. 职称证彩色扫描件；

现更正为：删除此项说明。

二、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

1	招标公告发布时间	2025年8月12日18时00分
2	获取招标文件截止时间	2025年9月18日9时30分
3	网上提问截止时间	2025年9月8日16时00分
4	网上答疑时间	2025年9月8日16时30分至2025年9月11日16时00分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年9月17日09时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年9月17日09时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年9月17日09时30分。
6	电子投标截止时间	2025年9月18日09时00分
7	投标相关资料（如有）递交时间	2025年9月18日09时00分至2025年9月18日09时30分
8	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼（韶关市公共资源交易中心曲江分中心），具体房间号以当日现场通知为准。
9	开标时间	2025年9月18日09时30分

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在发布招标公告（即报名之日起）至本延期公告发布之日（含延期公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2025 年 9 月 2 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

四、本更正及延期公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本更正及延期公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均作修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人(盖章)：国家税务总局韶关市曲江区税务局

招标代理机构(盖章)：广轩项目管理有限公司

日期：2025 年 8 月 29 日